

川西町所管公共工事発注見通し
令和2年4月(4月1日以降発注予定)

番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考	問い合わせ
総-1	庁舎電気引込更新工事	川西町結崎	約2ヶ月	電気設備	庁舎の単独受電のための設備工事	未定	第3・四半期		総務課
総-2	庁舎屋上キュービクル更新工事	川西町結崎	約3ヶ月	電気設備	経年劣化によるキュービクルの入れ替え	未定	第3・四半期		総務課
総-3	庁舎屋上自家用発電機更新工事	川西町結崎	約3ヶ月	電気設備	照明及びコンセントの非常回路の増設のための自家用発電機更新工事	未定	第3・四半期		総務課
事-1	道路維持(除草)工事 (1工区~6工区)	川西町内	約6ヶ月	道路維持補修	除草工 A=15,934㎡	指名	第1・四半期		事業課
事-2	大和川・曽我川堤防道路除草工事	川西町内	約6ヶ月	道路維持補修	除草工 A=4,834㎡	随契	第1・四半期		事業課
事-3	町道舗装(表層)打替工事	川西町内	約2ヶ月	舗装	舗装工 L=約700m	指名	第3・四半期		事業課
事-4	町内道路舗装修繕工事	川西町内	約2ヶ月	舗装	舗装工 L=約200m	指名	第3・四半期		事業課
事-5	たつみ橋橋梁修繕工事	川西町結崎	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕 L=43.05m	指名	第3・四半期		事業課
事-6	結崎用水路改修工事	川西町結崎	約3か月	土木一式	水路改修 L=35m	指名	第3・四半期		事業課
事駅-1	町道結崎線拡幅工事	川西町結崎	約6ヵ月	土木一式	L=約110m 舗装工 A=約910㎡ 側溝工 L=約150m	指名	第3・四半期		事業課
事上-1	大和中央道配水管移設工事	川西町結崎	約4ヵ月	土木一式	配水管布設工 L=約20m	指名	第2・四半期		事業課
事上-2	県道天理・王寺線配水管布設替工事	川西町結崎	約6ヵ月	土木一式	配水管布設工 L=約230m	指名	第3・四半期		事業課
事下-1	下水道人孔補修工事	川西町内	約4ヶ月	土木一式	人孔内補修工 約80箇所	指名	第2・四半期		事業課
事下-2	ストックマネジメント計画に係る 下水道人孔蓋改築工事	川西町内	約4ヶ月	土木一式	人孔蓋改築 約50箇所	指名	第3・四半期		事業課
教委-1	島の山古墳外周ガードレール更新工事	川西町唐院	4ヶ月	交通安全施設	L=140m(予定)	指名	未定	補助金決定後・発注	教育委員会 事務局
教委-2	軟式テニスコートネットフェンス 修理工事	川西町結崎	4ヶ月	その他	L=143.5m	指名	第4・四半期		教育委員会 事務局

- ・川西町所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年4月1日施行)第5条にもとづき公表するものです。
- ・ここに掲載する内容は、上記年月現在の見通し(当初見通しの変更・追加・補正)であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- ・工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。