

川西町所管公共工事発注見通し

令和4年10月(10月1日以降発注予定)

番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	備考	問い合わせ
総-2	防護柵改修工事	川西町梅戸	約2ヶ月	土木一式	防護柵改修 L=約18m	指名	第3・四半期		総務課
総-3	トイレ自動水栓設置他工事(庁舎・保健センター)	川西町結崎	約2ヶ月	上下水道設備	トイレ自動水栓設置工事一式	一般	第3・四半期		総務課
住-1	梅戸駐車場フェンス改修工事	川西町梅戸	約3ヶ月	土木一式	フェンス改修工事 L=約60m	指名	第3・四半期		住民保険課
福-1	川西学童保育所建設工事	川西町結崎	約12ヶ月	土木・建築一式	S造 2階延440㎡	一般	第3・四半期		福祉こども課
マネ-5	道路維持工事	川西町結崎	約4ヶ月	舗装	舗装工 A=約1,000㎡	指名	第3・四半期		まちマネジメント課
マネ-6	橋梁更新工事	川西町唐院	約4ヶ月	土木一式	橋梁補修 L=2.30m	指名	第3・四半期		まちマネジメント課
ま推-2	町道下永84号線道路舗装工事	川西町下永	約3ヶ月	舗装	道路舗装工 L=310m	指名	第4・四半期		まちづくり推進課
ま推-3	近鉄結崎駅前広場遊具設置工事	川西町結崎	約3ヶ月	その他	遊具設置工 一式	指名	第4・四半期		まちづくり推進課
ま推-4	近鉄結崎駅前広場看板設置工事	川西町結崎	約3ヶ月	その他	看板設置工 一式	指名	第4・四半期		まちづくり推進課
下水-2	SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事(5工区)	川西町内	約3ヶ月	土木一式	人孔蓋改築工事 N=約30箇所	指名	第3・四半期		下水道事業事業課
教委-1	コスモスホール 舞台幕交換工事	川西町結崎	約1ヶ月	建築一式	コスモスホール 舞台幕取替	随契	第4・四半期		社会教育課
教委-2	健民運動場周囲フェンス貼替工事	川西町結崎	約1ヶ月	土木一式	健民運動場既設フェンス貼替 115m	指名	第4・四半期		社会教育課

・川西町所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年4月1日施行)第5条にもとづき公表するものです。

・ここに掲載する内容は、上記年月現在の見通し(当初見通しの変更・追加・補正)であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

・工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。