川西町所管公共工事発注見通し 令和6年4月(4月1日以降発注予定)

番号	工事名称	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約の方法	入札を行う時期	備考	問い合わせ
マネー1	町道舗装打替工事	川西町内	約2ヶ月	舗装	舗装工 L=約300m	指名	第3四半期		まちマネジメント課
マネー2	町内道路舗装修繕工事	川西町内	約2ヶ月	舗装	舗装工 L=約300m	指名	第3四半期		まちマネジメント課
マネー3	大和川・曽我川堤防道路 除草工事	川西町内	約6ヶ月	道路維持補修	除草工 A=4,834㎡	随契	第1四半期		まちマネジメント課
マネー4	道路維持(除草)工事 (1工区~5工区)	川西町内	約6ヶ月	道路維持補修	除草工 A=15,934㎡	指名	第1四半期		まちマネジメント課
マネー5	町道道路維持工事	川西町内	約4ヶ月	舗装	舗装工 A=約3,000㎡	指名	第3四半期		まちマネジメント課
ま推一1	結崎駅前広場通路整備工事	川西町結崎	約3ヶ月	土木一式	園路整備工 L=21m	指名	第2四半期		まちづくり推進課
ま推-2	結崎駅西側里道改良工事	川西町結崎	約3ヶ月	土木一式	道路改良工 L=38m	指名	第2四半期		まちづくり推進課
ま推-3	結崎駅前ロータリー歩道舗装工事	川西町結崎	約3ヶ月	舗装	舗装工 A=193m	指名	第3四半期		まちづくり推進課
社教一1	文化会館蓄電池取替工事	川西町結崎	約1ヶ月	電気設備	文化会館非常灯用 蓄電池の取替工事	一般	第1四半期		社会教育課
下水-1	SM計画に係る下水道施設点検業務	川西町内	約3ヶ月	土木一式	下水道管渠 テレビカメラ調査 107基	指名	第2四半期		下水道事業事業課
下水-2	SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事 (1~5工区)	川西町内	約7ヶ月	土木一式	人孔蓋改築工 N=500箇所	指名	第2四半期		下水道事業事業課

- ・川西町所管公共工事発注見通しは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年4月1日施行)第5条にもとづき公表するものです。
- ・ここに掲載する内容は、上記年月現在の見通し(当初見通しの変更・追加・補正)であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。
- ・工事発注予定箇所のうち、発注までに解決すべき課題のあるものには、備考欄にその旨記載してあります。